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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI LABORATORIO BSL3 IN EDIFICIO ESISTENTE
ONERI DELLA SICUREZZA
OPERE EDILI

COMMITTENTE: | SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE
CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA

Data, 27/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
MO01.001.010

2/2
F01.022.030.
a

3/3
F01.022.035

4/4
F01.022.045

5/5
E04.001.005.
c

6/6
F01.097.005.
b

LAVORI A CORPO

1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Specializzato edile

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Formazione di impianto di cantiere, comprendente la recinzione
delle zone di lavoro e zone di stoccaggio, installazione di zone per
ricoveri attrezzature e/o materiali, segnaletica temporanea e/o
provvisoria, cartello di cantiere, compresa pulizia finale.

SOMMANO ora

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... sto di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x
2400 mm con altezza pari a 2400 mm

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

N. 1 baracca di cantiere (PER 5 MESI)

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

N. 1 baracca di cantiere

SOMMANO cad

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza,
prezzo per ogni mese di utilizzo

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Bagno chimico portatile (per 5 mesi)

SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di control ... amite valvola di
non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da
pagare a parte: 6 kg, classe 34A-233BC

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Estintore portatile

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs
81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x
32x 15cm

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Cassetta di pronto soccorso (n. 2 x 5 mesi) *(par.ug.=2*5)

SOMMANO cad

10,00

48,00

48,00

5,00

5,00

10,00

10,00

30,58 1'467,84

49,16 245,80

374,82 374,82

132,92 664,60

82,68 82,68

3,90 39,00

A RIPORTARE

2'874,74

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°874,74
7/17 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Recinzione di cantiere (per 5 mesi) 25,00
SOMMANO m 25,00 1,34 33,50
8/8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005.|2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Vedi voce n° 7 [m 25.00] 5,00 125,00
SOMMANO m 125,00 0,62 77,50
Parziale 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 2°985,74
1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
9/9 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato
D02.049.010. |con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 12 moduli disposti su una
c fila
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Quadro elettrico di cantiere generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 89,72 89,72
10/ 10 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm
E.03.01.20.0 |Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
13 differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 KA, c ... iglatura, i
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
IP+N In 6+32A 1dn 0,3 A (Curva C)
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Interruttore magnetotermico differenziale generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 112,12 112,12
11/11 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in
D02.031.008. |tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado di
c protezione IP 65: 2p + T, 32 A-220 + 250 V
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
N. prese 4 per Quadro elettrico 4,00
SOMMANO cad 4,00 256,73 1'026,92
12/12 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
MT01.031.00 | nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
5.f fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEI'UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 10 mmq
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Cavo di terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,80 36,00
Parziale 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 1264,76
A RIPORTARE 4250,50

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4250,50

13/13
F01.052.005.
a

14/ 14
F01.052.005.
b

15/15
F01.052.005.
c

16/16
F01.055.010.
a

17/17
F01.055.010.
b

18/18
A07.028.015.
f

1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.3 PONTEGGIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'imp ... comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni

WBS: 1.3 PONTEGGIO

Prospetto SUD

Prospetto OVEST

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

WBS: 1.3 PONTEGGIO

Vedi voce n° 13 [mq 160.00]

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine
lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico
e trasporto di allontanamento dal cantiere

WBS: 1.3 PONTEGGIO

Vedi voce n° 13 [mq 160.00]

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od
in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni
onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

WBS: 1.3 PONTEGGIO

Vedi voce n° 13 [mq 160.00]

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od
in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per
ogni mese o frazione di mese successivo

WBS: 1.3 PONTEGGIO

Vedi voce n° 13 [mq 160.00]

SOMMANO mq

Parziale 1.3 PONTEGGIO euro

1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con
punti di ancoraggio per coperture in lamiera: interasse lamiere 425
mm

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00
22,00

8,000
4,000

72,00
88,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

10,47 1'675,20

3,16 505,60

4,04 646,40

2,52 403,20

0,77 123,20

3'353,60

A RIPORTARE

7'604,10

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7'604,10

19/19
A07.025.080.
d

20/20
B01.007.010.
e

21/21
B01.004.025.
c

22/22
C01.004.005.
a

WBS: 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
Dispositivi di ancoraggio tipo A in copertura. Compreso Elaborato
tecnico della copertura

SOMMANO cad

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con
punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ...
eno © 20 mm, saldato su piastra 150 x 150 x 6 mm e paletto
verticale altezza 400 mm con occhiello per I'aggancio del DPI

WBS: 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
targhetta identificativa dell'impianto

SOMMANO cad

Parziale 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
euro

2 OPERE DILI
2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL
SOPPALCO METALLICO

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... i strade,
aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato
cementizio: profondita di taglio 130 + 150 mm

WBS: 2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL
SOPPALCO METALLICO

Taglio soletta in calcestruzzo esistente

Lati lunghi

Lati corti

SOMMANO m

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio
di mezzi meccanici

WBS: 2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL
SOPPALCO METALLICO

Demolizione soletta in calcestruzzo esistente per travi di
fondazione

Lati lunghi

Lati lunghi

Rampa zona ingresso

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1 materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

WBS: 2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL
SOPPALCO METALLICO

Scavo in sezione per nuove travi di fondazione

Lati lunghi

Lati corti

SOMMANO mc

Parziale 2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL

4,00
8,00

2,00
4,00

2,00
4,00

22,50
7,50

22,50
7,50
4,10

22,50
7,50

0,600
0,600
2,400

0,600
0,600

0,200
0,200
0,300

0,650
0,650

11,00

11,00

90,00
60,00

150,00

5,40
3,60
2,95

11,95

17,55
11,70

29,25

113,37

176,18

36,13

85,49

6,80

1'247,07

176,18

1'423,25

5'419,50

1°021,61

198,90

A RIPORTARE

15'667,36

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'667,36

23/23
A03.007.005.
a

24/24
A03.007.015.
a

25/25
A03.013.005

26/26
A23.001.005.
d

SOPPALCO METALLICO euro

2 OPERE DILI
2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO
METALLICO

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

WBS: 2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO
METALLICO

Nuove travi di fondazione

Lati lunghi

Lati corti

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rek 30 N/mmq)

WBS: 2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO
METALLICO

Nuove travi di fondazione

Lati lunghi

Lati corti

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

WBS: 2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO
METALLICO

Armatura nuove travi di fondazione (stimato 70 kg/mc)

Vedi voce n° 24 [mc 18.00]

SOMMANO kg

Parziale 2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO
METALLICO euro

2 OPERE DILI
2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio
S275 JR - classe di esecuzione EXC3

WBS: 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO
Soppalco metallico

pilastri - HEB 240

travi orditura principale - HEB240

travi perimetrali - HEB240

travi orditura intermedia - HEA160

Elementi metallici di completamento struttura (flange, fazzoletti,
bullonerie, piastre) stimati a corpo.

SOMMANO kg

2,00
4,00

2,00
4,00

12,00
6,00
2,00
3,00

22,50
7,50

22,50
7,50

3,95

7,90
22,00
22,00

0,600
0,600

0,600
0,600

0,400
0,400

0,400
0,400

70,000

83,200
83,200
83,200
30,400

500,000

10,80
7,20

18,00

10,80
7,20

18,00

1260,00

17260,00

37943,68
3'943,68
3660,80
2'006,40

500,00

14°054,56

6640,01

113,10 2'035,80

190,53 3'429,54

2,27 2'860,20

8'325,54

3,48 48909,87

A RIPORTARE

72'902,77

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

72'902,77

27/27
A23.001.045

28 /28
A23.001.040

29/29
A23.004.030.
a

30/30
A17.004.015.
a

31/31
B01.007.025.
a

32/32
A05.004.010.
c

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati
con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura,
filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita

WBS: 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO
Controventi diam 20 mm

SOMMANO kg

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi @ e qualsiasi qualita,
filettati in testa per una adeguata lunghezza ... , spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte

WBS: 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO

Piastre di inghisaggio e tirafondi per pilastri metallici

SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore
a 80 kg

WBS: 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO

Vedi voce n° 26 [kg 14 054.56]

Vedi voce n° 27 [kg 110.66]

Vedi voce n° 28 [kg 360.00]

SOMMANO kg

Grigliato elettrosaldato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI
EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in pannel ... li telai,
guide, zanche, bullonerie e simili: carrabile con maglia 22 x 76 mm:
peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm

WBS: 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO
Soppalco metallico

Grigliato metallico classe portata 1 - 40x3 - 25x76, comprensivo di
una botola di accesso 100x100

SOMMANO mq

Parziale 2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO euro

2 OPERE DILI
2.4 OPERE MURARIE

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni
WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Modifica di finestra esistente compreso la demolizione della
porzione di parete sottostante, la riquadratura delle spalline laterali e
riposizionamento in quota dell'architrave

SOMMANO mc

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva
ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri
Ambientali Minimi), compresi oneri ¢ magisteri ... ro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni
semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

8,00

12,00

5,60

1,300

2,470

30,000

190,000

0,300

110,66

110,66

360,00

360,00

14°054,56
110,66
360,00

14°525,22

190,00

190,00

0,39

0,39

4,23

0,50

139,25

277,01

468,09

2098,80

7°262,61

26'457,50

857196,87

108,03

A RIPORTARE

1097297,80

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1097297,80

33/33
A18.028.006

34/34
B01.031.030.
a

35/35
A08.013.005.
a

36/36
A08.013.010

37/37
A20.010.010.
b

38/38
A03.007.015.
a

WBS: 2.4 OPERE MURARIE
Realizzazione di spallone in muratura non portante prospetto sud

SOMMANO mgq

Posa in opera di falso telaio in legno

WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Porte esterne 90x210 *(lung.=2,2+2,2+,96)
Portone avvolgibile *(lung.=1,96+3,05+3,05)

SOMMANO m

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso
di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate: con
acqua

WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Prospetto Sud

Pospetto Ovest Interno

SOMMANO mq

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore
medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale
ad altissima porosita, igroscopicita e traspir ... a calce NHL 3.5,
inerti silicei o calcarei di granulometria = 0,5 mm, per uno spessore
totale di 20 mm: applicato a mano

WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Ripristino di intonaci porzioni interessate da opere murarie per
modifica prospettica (lato interno + esterno)

SOMMANO mq

Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio
e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non
inferiore a 3 mm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1,
permeabilita al vapore acqueo p = 15, reazione al fuoco Euroclasse
Al

WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Prospetto Sud

SOMMANO mq

Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata
resistenza all'abrasione e all'umidita

WBS: 2.4 OPERE MURARIE

Vedi voce n° 36 [mq 52.00]

SOMMANO mq

Parziale 2.4 OPERE MURARIE euro

2 OPERE DILI
2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

WBS: 2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Soletta di riempimento

2,00
1,00

5,36
8,06

22,00

6,900

52,000
5,000

20,000

52,000

6,90

6,90

10,72
8,06

18,78

52,00
110,00

162,00

20,00

20,00

52,00

52,00

52,00

52,00

83,10 573,39

57,30 1'076,09

15,90 2575,80

50,69 17013,80

11,79 613,08

7,54 392,08

6352,27

A RIPORTARE

1157542,04

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

115°542,04

39/39
A03.013.005

40/40
A15.046.010

41/41
A15.001.015.
a

42/42
A15.001.015.
b

43/43
B01.007.010.
e

Intera superficie

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

WBS: 2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Armatura soletta di riempimento rete elettrosaldata diam 5
maglia 20x20

Vedi voce n° 38 [mc 15.20]

SOMMANO kg

Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il
sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale,
fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm,
spessore 0,2 mm

WBS: 2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Intera superficie

SOMMANO mq

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm

WBS: 2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Massetto dello spessore medio di 8 cm in pendenza. Compresa
Fascia perimetrale in polietilene espanso per sottofondi sp. 5
mm altezza 10-15 cm (da tagliare a quota pavimento finito)
con giunti di dilatazione

intera superficie

SOMMANO mq

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in piu di
spessore

WBS: 2.5 VESPAI - SOTTOFONDI

Vedi voce n° 41 [mq 190.00]

SOMMANO mq

Parziale 2.5 VESPAI- SOTTOFONDI euro

2 OPERE DILI
2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... i strade,
aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato
cementizio: profondita di taglio 130 + 150 mm

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
Taglio soletta in calcestruzzo esistente per nuove linee
fognarie

Rete scarico di progetto

SOMMANO m

190,00

6,00

2,00

50,00

0,080

20,000

190,000

190,000

15,20

15,20

304,00

304,00

190,00

190,00

190,00

190,00

1'140,00

1'140,00

100,00

100,00

190,53

2,27

1,28

16,93

7,43

36,13

2'896,06

690,08

243,20

3'216,70

8470,20

15'516,24

3'613,00

A RIPORTARE

134°671,28

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134°671,28

44/ 44
B01.004.025.
C

45/45
C01.004.005.
a

46/46
C02.016.115.
b

471747
C02.001.015

48 /48
C02.001.025

49/49
N.P.01

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio
di mezzi meccanici

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
Demolizione soletta in calcestruzzo esistente per nuove linee
fognarie

Rete scarico di progetto

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1 materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
Scavo in sezione per nuove linee fognarie

Rete scarico di progetto

SOMMANO mc

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
alle norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... one del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN
4 kN/mq): @ di 160 mm, spessore 4 mm

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE

Linee scarico @ 160 mm

SOMMANO m

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE

Letto di posa linee scarico interne

SOMMANO mc

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione
e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte con esclusione di eventuali armature

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
Rinfianco tubazioni linee scarico interne

SOMMANO mc

Fornitura e posa di pilette in acciaio inox AISI 304 - carrabili,
destinati all’industria garantendo le massime condizioni di igiene
nel completo rispetto delle normative

WBS: 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
Pilette di scarico interne

SOMMANO cadauno

Parziale 2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE
euro

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,500

0,500

0,500

0,500

0,200

0,300

0,150

0,150

7,50

7,50

50,00

50,00

3,75

3,75

3,75

3,75

11,00

11,00

85,49 427,45

6,80 51,00

21,82 1°091,00

35,25 132,19

124,69 467,59

280,00 37080,00

8'862,23

A RIPORTARE

1397920,51

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

139°920,51

50/50
MO01.001.010

51/51
B01.007.005.
c

52/52
C01.058.005

53/53
C01.004.005.
a

54754
C02.016.115.
b

55/55
C02.001.015

2 OPERE DILI
2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE

Specializzato edile

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Foro con carotatrice o demolizione di cordolo perimetrale per
passaggio tubi di scarico taglio e ripristino di cordolo perimetrale
per consentire il passaggio dei tubi di scarico

SOMMANO ora

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... roporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 80 + 100 mm

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Taglio pavimentazione in asfalto area cortilizia per nuove
linee fognarie

Rete scarico di progetto (40 m fino al pozzetto di uscita)

SOMMANO m

Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm
massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non
utilizzato entro 10 km di distanza

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Demolizione pavimentazione in asfalto area cortilizia per
nuove linee fognarie

Rete scarico di progetto (40 m fino al pozzetto di uscita)

SOMMANO mq

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Scavo in sezione per nuove linee fognarie esterne

Rete scarico di progetto

SOMMANO mc

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
alle norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... one del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN
4 kN/mq): @ di 160 mm, spessore 4 mm

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE

Linee scarico @ 160 mm

SOMMANO m

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE

Letto di posa linee scarico esterne

SOMMANO mc

2,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0,500

0,500

0,500

0,600

0,150

4,00

4,00

80,00

80,00

20,00

20,00

12,00

12,00

40,00

40,00

3,00

3,00

30,58

7,14

6,80

21,82

35,25

122,32

571,20

118,40

81,60

872,80

105,75

A RIPORTARE

1417792,58

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1417792,58

56/56
C02.001.025

57157
C01.010.010.
b

58/58
C02.019.070.
a

59/59
C02.019.095.
c

60/ 60
MO01.001.025

61/61
B01.061.020

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione
e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte con esclusione di eventuali armature

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Rinfianco tubazioni linee scarico esterne

SOMMANO mc

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale
arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Rinterro di scavo in sezione obbligata utilizzando il materiale
di risulta precedentemente depositato in area di cantiere - per
linee fognarie - Escluso strato d'usura in asfalto

Reinterro scavi linee di scarico esterne

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso
scavo, rinfianco con calcestruzzo ¢ rinterro: carrabile: 600 x 600 x
850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg

WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Pozzetto esterno per pompa idraulica con doppia valvola per acque
reflue

SOMMANO cad

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con
lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di
dimensioni pari a: 72 x 72 c¢m, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg
WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Chiusino per pozzetto

SOMMANO cad

Installatore Sa categoria
WBS: 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
Assistenze varie allaccio rete con pompa acque reflue

SOMMANO ora

Parziale 2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE
euro

2 OPERE DILI
2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL
MATERIALE DI RISULTA

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m

WBS: 2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE
DI RISULTA

Vedi voce n° 21 [mc 11.95]

Vedi voce n° 22 [mc 29.25]

Vedi voce n° 44 [mc 5.00]

40,00

40,00

0,500

0,500

0,300

0,300

6,00

6,00

6,00

6,00

16,00

16,00

11,95
29,25
5,00

124,69

19,63

231,32

52,03

31,79

748,14

117,78

231,32

52,03

508,64

37529,98

A RIPORTARE

46,20

143°450,49

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,20 143°450,49
Vedi voce n° 45 [mc 7.50] 7,50
SOMMANO mc 53,70 39,30 2'110,41
62 /62 Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da
B01.061.005 |demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
WBS: 2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE
DI RISULTA
Vedi voce n° 61 [mc 53.70] 53,70
SOMMANO mc 53,70 59,09 3'173,13
63/63 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
WBS: 2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE
DIRISULTA
Vedi voce n° 61 [mc 53.70] 2,200 118,14
SOMMANO mc 118,14 17,00 2°008,38
Parziale 2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE
DI RISULTA euro 7291,92
2 OPERE DILI
2.9 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI
64/ 64 Specializzato edile
MO01.001.010 'WBS: 2.9 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI
Assistenze murarie per impianto elettrico. 64,00
Assistenze murarie per impianto idraulico. 64,00
SOMMANO ora 128,00 30,58 3'914,24
Parziale 2.9 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI euro 3914,24
2 OPERE DILI
2.10 NOLEGGI
65/ 65 Autogru da: 20.000 kg
N04.013.020.|[WBS: 2.10 NOLEGGI
a Nolo di autogrii montata su autocarro compreso operatore per
movimentazione di materiali in cantiere 40,00
SOMMANO ora 40,00 86,91 3'476,40
66/ 66 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m
N04.013.005 |WBS:2.10 NOLEGGI
Nolo cestello montato su autocarro compreso operatore per lavori in
quota ove gia non presente il ponteggio 24,00
SOMMANO ora 24,00 65,11 1'562,64
Parziale 2.10 NOLEGGI euro 5°039,04
Parziale LAVORI A CORPO euro 159°695,69
TOTALE euro 159°695,69
A RIPORTARE 1597695,69

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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IMPORTI .
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘"f/‘d‘
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 ONERI DELLA SICUREZZA euro 9°027,35 5,653
1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 2'985,74 1,870
1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 17264,76 0,792
1.3 PONTEGGIO euro 3'353,60 2,100
1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA euro 1°423,25 0,891

2 OPERE DILI euro 150°668,34| 94,347
2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI PER FONDAZIONI DEL SOPPALCO METALLICO euro 6'640,01 4,158
2.2 OPERE DI FONDAZIONE PER SOPPALCO METALLICO euro 8'325,54 5213
2.3 STRUTTURA METALLICA PER SOPPALCO euro 85196,87| 53,350
2.4 OPERE MURARIE euro 6'352,27 3,978
2.5 VESPAI - SOTTOFONDI euro 15'516,24 9,716
2.6 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - INTERNE euro 8'862,23 5,549
2.7 LINEE SCARICO ACQUE REFLUE - ESTERNE euro 3'529,98 2,210
2.8 COMPENSI ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA euro 7291,92 4,566
2.9 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI euro 3'914,24 2,451
2.10 NOLEGGI euro 5'039,04 3,155
Totale euro 159°695,69| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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IMPORTI ..
incid.
%

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

Data, 27/03/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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