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ARTICOLO1 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

I lavori di progetto riguardano in generale la realizzazione di un nuovo Laboratorio tecnologico ottenuto
dalla ristrutturazione di un edificio esistente gia pertinenza funzionale a servizio della Stazione
Sperimentale di 190,00 mq interni posto nel sito in cui sorge la SSICA in Via Faustino Tanara 31/A Parma.
L’appalto in oggetto riguarda 1’esecuzione delle sole opere edili ed assistenze agli impianti (LOTTO 1) di
progetto degli interventi descritti nel presente Capitolato, nelle descrizioni di Elenco, nelle Tavole di
progetto, negli elaborati al progetto allegati.
Le opere devono essere realizzate nel rispetto del progetto, del raggiungimento delle sue finalita funzionali
coerenti con i documenti di cui al contratto, degli atti autorizzativi, delle normative vigenti, della buona
qualita dell’arte.
L’appalto comprende quindi tutte le opere esplicitamente descritte dagli elaborati, nonché quelle opere
accessorie, anche se non esplicitamente menzionate, che permettono il completamento del progetto delle
opere edili e assistenze agli impianti. Rimangono escluse dal presente appalto tutte le lavorazioni inerenti
I’allestimento del laboratorio gli impianti elettrici, idraulici, e termici di processo.
Nel caso di non coerenza tra diverse parti del progetto, valgono in generale le condizioni che, a giudizio
della Stazione appaltante, meglio e maggiormente soddisfano il raggiungimento delle prestazioni attese di
cui al progetto.
Per una generale e sintetica descrizione, I’intervento pud essere suddiviso nei due seguenti corpi:

- Lotto 1: Lavori edili per realizzazione di laboratorio BSL3 (oggetto del presente capitolato)

- Lotto 2: Progettazione e realizzazione di un nuovo laboratorio BSL3 per lavorazioni carni

contaminate (oggetto di altro capitolato)

Lotto 1 : Opere edili per Realizzazione di laboratorio BSL3

Sono ricomprese nel presente corpo d’opera le lavorazioni seguenti.
- Allestimento di cantiere (recinzione, baraccamenti e servizi igienici, cartellonistica, quadri elettrici di
cantiere, segnaletica)
- Montaggio e smontaggio ponteggio
- Fornitura e Installazione di linea vita in copertura
- Scavi di fondazione interne
- Realizzazione di strutture di fondazione in c.a.
- Vespai e sottofondi (pavimento di resina escluso)
- Fornitura e posa di soppalco metallico interno
- Opere murarie di modifica prospetto esterno compresi intonaci e tinteggi
- Opere murarie di pulizia e risanamento superfici interne ed esterne
- Realizzazione di rete di scarico interna ed esterna
- Assistenza agli impianti elettrici, idraulici e termici di processo

Lotto 2 : Progettazione e realizzazione di un nuovo laboratorio BSL3 per lavorazioni carni
contaminate (oggetto di altro capitolato)
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ARTICOLO 2 QUALITADEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE
OPERE

Sezione 2.1 Norme tecniche di riferimento

Per quanto omesso o non esplicitamente dichiarato nella documentazione di questo progetto I'Appaltatore
e tenuto al rispetto delle norme e leggi in vigore all'atto dell'inizio dei lavori che disciplinano l'installazione
e la realizzazione delle opere oggetto del presente Appalto ed in particolare:

§2.1.1 Norme tecniche per le opere edili:

I materiali devono essere conformi al Regolamento UE n. 305/2011 regolamento del Parlamento Europeo
e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Si precisa che per quei prodotti per cui & in vigore una norma armonizzata (anche se "in periodo di
coesistenza™) € comunque obbligatoriamente richiesta — quale patto contrattuale - la marcatura CE
relativa alla succitata direttiva 89/96 CE.

Relativamente ai materiali ed alle opere strutturali (anche in riferimento alle qualita dei materiali,
modalita esecutive, raccolta dei provini e relative prove, ecc.) si richiamano le “Norme tecniche per le
costruzioni” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17.01.2018.

§2.1.2 Norme tecniche per gli impianti

- Legislazione nazionale in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare DM 37/2008

- Leggi, decreti, circolari e lettere circolari del Ministero Interno e normativa UNI in materia di
prevenzione incendi.

- Legislazione nazionale, prescrizioni ISPESL e normativa UNI in materia di sicurezza degli impianti
ed apparecchi a pressione

- Legislazione nazionale e normativa UNI in materia di distribuzione e trattamento di acque potabili
- Legislazione nazionale e normativa UNI in materia di sicurezza degli impianti a gas combustibile

- Legislazione nazionale e regionale e normativa UNI in materia di contenimento dei consumi
energetici.

- Legislazione nazionale e normativa UNI in materia di contenimento delle emissioni in atmosfera,
tutela delle acque e del territorio ed in particolare Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente)

- Legislazione nazionale e normativa UNI in materia di isolamento acustico e limitazione
dell’emissione sonora

- Legislazione nazionale e normativa CEIl in materia di sicurezza per gli impianti elettrici ed in
particolare Legge n° 186/68 e DM 37/2008

- Legislazione nazionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in
particolare DIlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza)

- Direttive comunitarie in materia di apparecchi e materiali ed in particolare:

- sicurezza delle macchine (89/392 CE, 91/368 CE, 93/44 CE)

- apparecchi a gas (90/396 CE)

- attrezzature in pressione (97/23 CE)

- recipienti semplici a pressione ( 87/404 CE)

- apparecchiature elettriche di bassa tensione (72/23 CE)

- compatibilita elettromagnetica (89/336CE , 92/31CE, 93/97 CE)

- Regolamento UE n. 305/2011 regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa
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condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Si precisa che per quei prodotti per cui € in vigore una norma armonizzata (anche se "in periodo di
coesistenza') € obbligatoriamente richiesta la marcatura CE.

Sezione 2.2 Qualita e provenienza dei materiali

Per I’accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli
artt. 16 e 17 del Capitolato Generale ed in particolare quanto segue.

I materiali da impiegare per i lavori dovranno avere caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito dalle
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, nonché dal presente capitolato, dall’elenco prezzi, da quanto
contenuto negli elaborati di progetto; essi dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in
rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, con congruo anticipo, dovranno essere sottoposti all’approvazione della Direzione
dei Lavori secondo la procedura di cui alla Sezione 2.3 del presente documento. La Direzione Lavori si
riserva di chiedere altresi il deposito in cantiere di campioni di materiale in numero e posizione adeguata.
I materiali e le forniture proverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché rispondenti alle prescrizioni di progetto e alla migliore qualita sul mercato, e dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. che potra negare la specifica autorizzazione all’impiego di materiali,
impianti, componenti ritenuti non idonei o non conformi alla buona tecnica del costruire e alle prescrizioni
del progetto.

Qualora la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I’ Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche prescritte: i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, non limita in alcuna misura la
responsabilita dell'Appaltatore in merito alla riuscita delle opere, anche per quanto dipendesse dai materiali
accettati.

Per tutti i materiali e manufatti riguardanti gli impianti I'lmpresa é tenuta ad uniformarsi ai tipi unificati di
cui all'elenco dell'Ente Nazionale Unificazione (U.N.L.).

L'impiego di materiali e manufatti non conformi alle norme di unificazione e/o alle prescrizioni di progetto
deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori, che dettera tutte le prescrizioni del caso
per I'accettazione.

L'Appaltatore & comunque tenuto, prima della messa in opera, a produrre idonea certificazione d'origine
del produttore o, in mancanza, di certificati di analisi effettuate da laboratori ufficiali. La Direzione dei
Lavori pud in ogni momento richiedere, oltre alle suddette certificazioni, I'esecuzione di prove per accertare
I'idoneita dei materiali impiegati e la loro rispondenza alle norme. Tutti gli oneri conseguenti alla
certificazione e alle eventuali verifiche si intendono compensati nei prezzi in elenco.

L'Appaltatore € tenuto a sostituire con materiale nuovo, meritevole di collaudo, tutti i pezzi che subiscono
guasti o rotture durante il trasporto ovvero durante e dopo la loro posa in opera, quando tali rotture
risultassero dipendenti da difettosa struttura o da qualita del materiale non corrispondente alle prescrizioni
del presente Capitolato. In questi casi, egli & inoltre responsabile dei danni che derivassero
all’Amministrazione Appaltante o a terzi.

Sezione 2.3 Procedura di approvazione della D.L.

823.1 Proceduragenerale

Prima di procedere all’approvvigionamento di tutti i materiali, apparecchiature e componenti, descritti
nel presente capitolato, nell’elenco dei prezzi unitari o comunque da installarsi nell’impianto di che
trattasi, 1’Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione della D.L. le caratteristiche tecniche,
prestazionali e dimensionali dei componenti utilizzando il modello allegato e secondo la seguente
procedura:

— compilazione del modello;
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— raccolta in allegato dei fogli tecnici del materiale 0 componente recanti in evidenza le
caratteristiche tecniche;
— tragli allegati dovranno figurare anche i disegni costruttivi necessari a meglio specificare
modalita e criteri di posa dei materiali;
— trasmissione alla D.L. del documento con gli allegati;
— predisposizione di eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni fino alla completa
approvazione da parte della D.L. .
Il materiale non approvato non potra in nessun caso ritenersi idoneo per I’impiego.
L’approvazione del materiale non costituira comunque accettazione, e non pregiudichera in nessun caso
i diritti dell’ Amministrazione Appaltante in sede di Collaudo.
Per quanto riguarda la scelta dei componenti e dei macchinari, si precisa che il Committente avra facolta
di richiedere la colorazione piu opportuna per gli stessi, senza per questo incorrere in alcuna variante
economica.

§2.3.2 Procedura speciale per materiali aventi requisiti di resistenza o reazione al fuoco

Prima di approvigionarsi di materiali per i quali sono prescritte caratteristiche di resistenza al fuoco o
reazione al fuoco (controsoffitti, rivestimenti di pareti e pavimenti, manti protettivi, porte, elementi
strutturali prefabbricati, materiali per la formazione di condotti, ecc) I'appaltatore dovra richiedere alla
Direzione dei lavori 1’approvazione secondo la procedura sopra riportata in via generale corredando la
scheda della copia dei verbali di prova eseguiti su quei materiali dai laboratori autorizzati dal Ministero
dell’Interno e di tutte le certificazioni, le omologazioni e informazioni tecniche necessarie ad accertare la
rispondenza alle specifiche progettuali ed alle norme, la documentazione dovra comprendere in modo
chiaro ed inequivocabile anche le modalita di posa in opera alle quali I’ Appaltatore dovra scrupolosamente
attenersi.

Per i manti protettivi di strutture esistenti da riqualificare alla resistenza al fuoco in mancanza di prova di
laboratorio idonea per la successiva certificazione per via sperimentale, I’ Appaltatore dovra

produrre, al termine dei lavori ed a sua cura e spese, la certificazione del componente protetto ottenuta per
via analitica o tabellare a firma di un professionista iscritto agli albi del Ministero dell’Interno ai sensi
della Legge 818/84. In questo caso per I’approvazione del materiale I’ Appaltatore dovra allegare al “foglio
tecnico di sottomissione campionario” di seguito riportato, una relazione preliminare, a firma del
professionista che provvedera successivamente alla certificazione, da cui si evinca tale idoneita.

Solo dopo aver ottenuta esplicita approvazione da parte della DL I'Appaltatore potra provvedere ad
ordinare la fornitura.
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Foglio tecnico di sottomissione campionario

0] (N
Compilato da:......cooeiiii e Data: ..o
Rif. EPU.:N° ... deSCIIZIONE SINEETICA: . ..\ tiititieit ettt et et et et et et et et e e e ereaeaens
...................................................... RIf TaVOIE N0, .. e
Descrizione 0 Marca e Modello del COMPONENTE PrOPOSTO:. . ... vttt ettt ettt et et et e e e e eaaas
Caratteristiche tecniche del CampPiONe PrOPOSIO:. . ... . ..ttt et e et e e e aeeenaes
BIENCO AIlEEALI: . ... .ttt ettt et et e e e e e e ettt

Esito dell’esame: Y Non approvato con le motivazioni sotto riportate
1 Approvato con note
1 Approvato

Note e/o Motivazioni:
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Sezione 2.4 Ricevimento e custodia di materiali, macchine, componenti e mezzi

Compete in toto all’appaltatore il ricevimento e la perfetta conservazione in cantiere a cura e spese € sotto
la completa responsabilita dell’ Appaltatore di ogni materiale, macchinario o impianto, nonché lo scarico
e il trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione ed la perfetta custodia dei materiali
e dei manufatti anche eventualmente esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto dell’Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. La
presente clausola si intende pienamente vigente anche in caso di sospensione dei lavori, o in caso di danni
per forza maggiore.

Sezione 2.5 Modo di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti conformemente al progetto, nella sua completezza, con riferimento ai
disegni, al presente capitolato, alle voci di elenco per le singole categorie di opere.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore ha la responsabilita diretta e
irrinunciabile della esecuzione dei lavori e di ogni corrispondenza reale della esecuzione con i disegni di
progetto, con la presente documentazione d'appalto e con le disposizioni della D.L.

Gli impianti dovranno essere completi e pronti per il funzionamento, senza nulla omettere per quanto
riguarda la mano d'opera e i materiali necessari, anche se questi non sono espressamente indicati o
menzionati nella presente documentazione d'appalto e dovranno essere consegnati completi ed in perfetto
ordine per un efficiente funzionamento.

L'Appaltatore sara responsabile del suo lavoro fino al completamento dello stesso e fino al momento
dell'accettazione finale egli dovra sostituire i materiali o gli impianti che fossero eventualmente difettosi.
L'Appaltatore dovra seguire scrupolosamente le indicazioni della Committente per evitare o limitare al
massimo le conseguenze sull‘attivita lavorativa della SSICA, durante lo svolgimento dei lavori.

La D.L. si riserva il diritto insindacabile di fare rieseguire un lavoro o un‘opera qualora questa non
corrisponda al progetto (disegni e documentazione d'appalto) o non sia stata eseguita a regola d'arte, senza
nessun avere aggiuntivo per la Committenza.

Sezione 2.6 Posa di componenti e materiali con caratteristiche di resistenza o
reazione al fuoco
La posa di tali materiali e componenti preassemblati dovra avvenire in stretta accordanza con le specifiche

fornite dai produttori dei materiali stessi. Tali specifiche dovranno essere tenute in cantiere a disposizione
della D.L.

Sezione 2.7 Scavi, demolizioni e trasporti in discarica

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro e le demolizioni dovranno essere eseguiti secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo della Direzione del Lavori.

L'Appaltatore prima di procedere con lo scavo con mezzo meccanico dovra effettuare un rilievo delle reti
anche sotterranee nelle aree interessate dall’intervento e dagli scavi, anche mediante [’eventuale
acquisizione preventiva di documentazione ed informazioni presso gli uffici della SSICA e dovra porre
la_massima cura durante le operazioni di scavo al fine di evitare danneggiamenti alle reti esistenti.

E’ onere d’impresa la messa in sicurezza delle reti durante 1’esecuzione dei lavori ed il ripristino di ogni
danno arrecato alle medesime, siano le stesse di proprieta della S.a. o degli enti erogatori di energia o
servizi.
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Nella esecuzione degli scavi in genere e delle demolizioni I'impresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti, franamenti e cadute, restando esso oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese ai danni ed alla rimozione
delle materie franate.

I materiali provenienti dagli scavi in genere e dalle demolizioni, ove non siano utilizzabili, e non ritenuti
adatti, a giudizio insindacabile della Direzione, ed altro impegno nei lavori, dovranno essere portati a
rifiuto fuori dalla sede del cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che I'impresa dovra provvedere
a sua cura e spese. Quelli invece utilizzabili dovranno essere accatastati e conservati sotto la responsabilita
dell'impresa: essi sono si proprieta dell’Amministrazione; qualora ne venga ordinata la utilizzazione
saranno concordati i nuovi prezzi delle strutture relative. Verranno concordati i prezzi unitari per la
cessione alla impresa dei detti materiali qualora la Direzione Lavori non ritenesse approvare la loro
utilizzazione per i lavori appaltati.

Fa parte dell’appalto ogni demolizione necessaria, la separazione dei materiali ed il relativo trasporto alle
discariche e smaltimento, compreso ogni onere tecnico economico e procedurale, il tutto nel rispetto del
D.Lgs. 152/2006 e s.m. cosiddetto “Codice dell’ambiente” e delle norme vigenti all’atto dell’esecuzione.

Sezione 2.8 Assistenze, adeguamenti e ripristini

Il progetto € comprensivo di tutte le assistenze alla posa dei materiali, reti ed impianti descritti, alle
modifiche eventualmente necessarie, al perfetto ripristino di ogni danno o manomissione, volontaria o
accidentale, sulle opere nuove, sulle opere esistenti, sulle aree verdi e sulle sistemazioni esterne.

Sezione 2.9 Sondaggi e prove, tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori I'Appaltatore & obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro
indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti e procedendo comunque al tracciamento
di tutte le opere. | capisaldi saranno formati da pilastrini non facilmente rimovibili. I capisaldi dovranno
essere custoditi dall'Appaltatore e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione dei Lavori se ne
possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. L'Appaltatore assume ogni responsabilita dei
tracciamenti eseguiti sia per I'esattezza sia per la corrispondenza al progetto. L'Appaltatore dovra inoltre
mettere a disposizione della Direzione dei Lavori il personale, gli strumenti topografici e quanto altro
occorra per le verifiche del caso.

Sezione 2.10 Movimentazione e stoccaggio di materiali

La movimentazione e lo stoccaggio all'interno delle aree di lavoro e comunque in tutte le aree interessate
agli stoccaggi ed ai lavori, sono a carico e di responsabilita dell' Appaltatore.

Tutti i materiali dovranno essere scaricati, selezionati e stoccati in una o piu aree del cantiere previste a
tale scopo.

L'Appaltatore dovra controllare ogni spedizione di materiale durante lo scarico. In caso di materiali
danneggiati I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al Committente e, se il danno non é
riparabile in cantiere, dovra rispedire immediatamente il materiale all'officina di provenienza per la
riparazione o la sostituzione.

Le tubazioni prefabbricate, le valvole, le pompe, ed i serbatoi all'arrivo in sito dovranno essere ispezionati
per verificare che le estremita siano adeguatamente protette e tappate per evitare I'ingresso di acqua e/o di
sostanze estranee. Le protezioni non dovranno essere rimosse fino a quando il materiale non sara pronto
per il montaggio.

Le barre di tubazioni dritte dovranno essere stoccate su rack o rastrelliere.

Per la movimentazione dei materiali si dovranno utilizzare dei mezzi adatti onde evitare possibili
danneggiamenti ai materiali.

Le tubazioni prefabbricate e le carpenterie sciolte e/o prefabbricate non dovranno essere danneggiate
durante la movimentazione; la verniciatura delle parti eventualmente danneggiate durante il montaggio
dovra essere immediatamente ripristinata.
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I tubi non dovranno essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di
impiego con cura per evitare danni alle superfici e all'estremita cianfrinate.

L'Appaltatore dovra provvedere al ricovero del materiale minuto in locali atti a preservarli dalle intemperie
e dall'umidita.

I materiali di coibentazione (rotoli di velo, di tessuto, di materiale coibente, di nastro di vetro, di feltro, le
coppelle ecc.) dovranno essere conservati in ambiente chiuso e coperto e protetto dall'umidita.
Nell'accatastamento dovra essere evitato lo schiacciamento.

I fusti o i recipienti contenenti vernici, primer, solventi, diluenti o materiali simili dovranno essere
conservati perfettamente chiusi per evitare I'evaporazione del solvente e I'inquinamento con polvere o
acqua; essi dovranno essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari ed essere tenuti lontani da stufe,
radiatori, o altre sorgenti di calore e/o da zone dove vengano impiegate fiamme libere e/o effettuate
saldature.

L'Appaltatore dovra comunque eseguire tutte le operazioni di movimentazione e stoccaggio adottando
tutte le necessarie precauzioni per evitare pericoli d'incendio e danneggiamenti delle apparecchiature
circostanti.

Sezione 2.11 Intercettazione delle reti esistenti e funzionalita delle reti in esercizio

Il progetto descritto comprende la scarifica e gli scavi delle aree interessate dalla realizzazione del nuovo
laboratorio e delle opere esterne per la posa delle reti impiantistiche.

E da compiersi I’intercettazione della rete di smaltimento delle acque reflue.

Tutte le opere di intercettazione delle reti dovra essere eseguito previa autorizzazione della SSICA.
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ARTICOLO 3 SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI

Sezione 3.1 Opere in ferro

Le strutture in ferro non potranno presentare spigoli taglienti, i quali dovranno eventualmente essere
molati-smussati. | collegamenti sono di norma imbullonati, con piastre e profilati di collegamento. Tutte
le saldature devono essere realizzate in officine specializzate, non e ammessa la realizzazione di saldature
in cantiere, salvo esplicita autorizzazione della DL.

| saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture dovranno essere certificati secondo la UNI EN 287/1.

I collegamenti strutturali tra profilati, tubolari, piastre in ferro devono garantire fissaggio forte tra le
strutture metalliche e tra strutture metalliche ed in c.a., siano queste strutture di fondazione, o in elevazione.

Sono richiamate tutte le specifiche e le indicazioni riportate nella relazione tecnica delle strutture, negli
elaborati grafici di progetto esecutivo, nell’elenco prezzi e nel presente capitolato.

Prima dell’esecuzione del grigliato del soppalco (Classe 1), I’impresa sottoporra alla DL, per
approvazione, i campioni delle pannellature in grigliato d’acciaio da impiegarsi negli stessi.

Rimane onere dell’impresa il completo ed accurato rilievo delle strutture realizzate in opera prima di

procedere all’esecuzione delle carpenterie, e la successiva verifica di congruenza con quanto previsto in
progetto esecutivo. In caso di esito negativo, saranno da concordarsi con la DL le variazioni da apportare.

§3.1.1 Acciaio per carpenteria metallica

r .. .
S235 JR (ex Fe 360 B) o superiore

Proprieta dei materiali per la fase di analisi strutturale
Modulo Elastico: 2.100.000 kg/cm? (206.010 N/mm2)
Coefficiente di Poisson: 0.3

Caratteristiche minime dei materiali

Fe 360B Fe 430B Fe 510B
S235 S275 S355
SN 360 N/mm?2 430 N/mm2 510 N/mm?2
tensione di rottura 3670 kg/cm2 | 4383 Kg/cm2 | 5200 Kg/cm2
S 235 N/mm?2 275 N/mm2 355 N/mm?2
tensione di snervamento 2396 kg/em2 | 2803 Kg/em2 | 3618 Kglcm?
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tensione ammissibile per 160 N/mm?2 190 N/mm?2 240 N/mm?2
elementi di spessore < 40mm 1630 kglcm?2 | 1937 kglcm2 | 2445 kg/cm?2
tensione ammissibile per 140 N/mm?2 170 N/mm?2 210 N/mm2
elementi di spessore >40mm 1427 kglcm?2 | 1733 kg/lcm?2 | 2140 kg/cm?2
tensione ammissibile per elementi di 180 N/mm?2 214 N/mm?2 270 N/mm?2
spessore < 40mm soggetti a ad azioni inerziali | 1835 kg/cm2 | 2181 kg/cm2 2752 kg/lem?2
tensione ammissibile per elementi di 157 N/mm?2 191 N/mm2 236 N/mm?2
spessore > 40mm soggetti ad azioni inerziali 1605 kg/cm?2 | 1950 kg/cm2 | 2408 kg/cm?2

C40 42CrMo4 39NiCrMo3

ot 630 N/mm?2 930 N/mm?2 930 N/mm?2
tensione di rottura 6422 Kglcm2 | 9480 Kg/cm2 | 9480 Kglcm2
ot 400 N/mm?2 735 N/mm?2 735 N/mm?2
tensione di snervamento 4077 Kglem2 | 7492 Kglem2 | 7492 Kglcm?
o T 260 N/mm?2 490 N/mm?2 490 N/mm?2
ensione ammissibiie 2650 kg/cm2 | 4995 kg/em2 | 4995 kgicm?
tensione ammissibile per elementi di 230 N/mm2 420 N/mm?2 450 N/mm?2
spessore > 40mm 2345 kglcm?2 4281 kg/cm?2 4587 kglem?2

§3.1.2 Bulloneria

nioni bullon ipr

i n elementi di

Nelle unioni con bulloni si assumono le seguenti resistenze di calcolo:

STATO DI TENSIONE
CLASSE VITE ft fy kN fd,N fd,v
(N/mm2) (N/mm?2) (N/mmZ2) (N/mm2) (N/mmZ2)
4.6 400 240 240 240 170
5.6 500 300 300 300 212
6.8 600 480 360 360 255
8.8 800 640 560 560 396
10.9 1000 900 700 700 495
§3.1.3 Saldature

Su tutte le saldature sara eseguito un controllo visivo e dimensionale. Le saldature pit importanti saranno
controllate a mezzo di particelle magnetiche e/o ultrasuoni.
Saldature: in officina a completo ripristino M.1.G. Argon-CO2; in opera: solo se strettamente necessarie:
a cordone d’angolo ad elettrodo rivestito
I saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture sono certificati secondo la UNI EN 287/1.
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Sezione 3.2 Opere in cemento armato

Nell’esecuzione di opere in cemento armato I'impresa deve attenersi strettamente a tutte le norme vigenti
per l'accettazione dei leganti idraulici e per I’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice
od armato.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'impresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione.
Le operazioni di getto non possono avere luogo, e sono pertanto da sospendere, in caso:

- Visiail rischio di formazione di gelo, sia al momento del getto, sia nelle successive 48 ore;

- Al momento del getto stia piovendo.
Rimane onere dell’impresa la bagnatura abbondante con acqua dei corpi d’opera in c.a. per i 7 giorni
successivi al getto.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri di prova a rottura sia del calcestruzzo, sia del ferro.
L’impresa deve adempiere agli oneri di cui al gia citato D.M. del 17.01.2018, provvedendo al deposito
presso gli enti preposti delle documentazioni progettuali per le strutture in c.a. , provvedendo alla tenuta
del giornale dei lavori, provvedendo a fornire documentazioni sulle caratteristiche dei ferri (in stabilimento
ed in opera) e del cls (in opera), con laboratori specializzati, ad eseguire, su indicazione della D.L. prove
di laboratorio, previo confezionamento dei necessari provini, ad eseguire a propria cura e spese sotto la
direzione della D.L. prove di carico, di rottura, trasmettendoli alla D.L. e al collaudatore ai quali dovra
prestare tutta la dovuta assistenza, anche mettendo a disposizione le piu moderne e attrezzate ditte per
I’esecuzione delle prove di carico, raccolta di provini e campioni.
Per i dosaggi, la classe di consistenza dei getti, le classi di resistenza dei calcestruzzi, i copriferri minimi
da rispettare e ogni altra indicazione ulteriore, si richiama quanto contenuto nella relazione tecnica delle
strutture, negli elaborati grafici di progetto esecutivo, nell’elenco prezzi unitari e nel presente capitolato.
Avvenuto il disarmo, qualora la superficie delle opere presenti vespai, segregazione degli inerti o
imperfezioni, ¢ onere dell’impresa regolarizzare tali superfici con malte apposite per interventi di ripristino
di superfici in c.a.. L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura delle superfici gettate e rimozione delle
porzioni di conglomerato che presentano segregazione degli inerti, la malta dovra essere ben conguagliata
con cazzuola e frattazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Nell’esecuzione dei getti si devono impiegare casserature piane, con superfici lisce e prive di asperita e
imperfezioni.

§3.2.1 Descrizione dell’intervento

Il Laboratorio tecnologico sara costruito in un edificio esistente “Edificio G” gia pertinenza funzionale a
servizio della Stazione Sperimentale di 190,00 mq interni posto nel sito in cui sorge la SSICA.

Internamente al fabbricato esistente sara realizzato un soppalco con struttura a telaio metallico con piano
di calpestio piano realizzato con grigliato metallico, strutturalmente indipendente rispetto al fabbricato
esistente, adibito ad uso manutenzione per la parte sovrastante il laboratorio e su cui alloggiare impianti
elettrici e meccanici e fissare le pendinature del controsoffitto. L.’accesso a tale soppalco sara realizzato
internamente mediante botola di accesso realizzato nel grigliato metallico.

La ricostruzione dell’assetto litostratimetrico locale e stata effettuata avvalendosi delle risultanze delle
numerose campagne di indagine geognostica eseguite, sotto la direzione del Dott. Geol. Enrico Panicieri
e dello scrivente (dott. Paolo Panicieri), nell’ambito dell’areale afferente alla Stazione Sperimentale per
I’Industria delle Conserve Alimentari. Nello specifico, sono state tenute in considerazione, data la
localizzazione dell’edificio oggetto di intervento, le prove penetrometriche statiche (CPT) realizzate nel
1992 ed eseguite nelle adiacenze Ovest di quest’ultimo. Le prove geologiche eseguite hanno consentito di
attribuire ai terreni di fondazione la seguente stratigrafia e le seguenti caratteristiche:

0 Unita Litologica R da m. 0,00 a m. 1,00 dal piano piazzale
Riporto eterogeneo
0 Unita litologica 1 da m. 1,00 a m. 18,00 circa da p.p.

alternanze di prevalenti depositi di natura argilloso - limosa e limoso - argillosa con intercalazioni
lenticolari limoso - sabbiose.

0 Unita Litologica 2 da m. 18,00 da p.p.:
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deposito ghiaioso - ciottoloso; 1’analisi delle stratigrafie dei pozzi idrici presenti nella zona, dei quali
si ritiene maggiormente significativa quella relativa al pozzo Ex A.M.P.S. di Viale Tanara, ha
consentito di determinare che tale litozona presenta uno spessore pari a circa m 9.00

Categoria topografica: T1

Categoria sottosuolo di fondazione C (circa 261 m/sec) a p.c.

Alla luce di quanto sopra:

Il sistema fondale adottato sara un reticolo di travi rovesce in cls in opera con piano di posa a circa 1,00
m dall’attuale p.c. Se lo spessore strutturale calcolato delle fondazioni non fosse sufficiente, la profondita

necessaria sara raggiunta interponendo uno strato di cls di collegamento (magrone).

La costruzione del nuovo ambiente, sede di un laboratorio di ricerca, sara realizzata all’interno di un
edificio esistente (Edificio G) a sua volta ricompreso all’interno del complesso di immobili che
costituiscono la sede del S.S.1.C.A. La nuova struttura sara del tutto autonoma rispetto a quella esistente e
si configurerd quindi come “nuova costruzione”. Saranno adottati tutti i provvedimenti necessari a
soddisfare tale condizione (giunti sismici compresi). L’altezza massima della nuova costruzione sara di
circa 4,00 m (estradosso solaio) e le sue dimensioni in pianta di circa 22,10m x 7,90m.

La destinazione d’uso prevista e quella di laboratorio di ricerca con tutti gli accessori del caso (servizi
igienici, zona lavorazione, salatura,...). Il solaio che verra realizzato avra come scopo principale quello di
sorreggere parte degli impianti e, principalmente, il controsoffitto. Verra comungue calcolato per reggere

ad un’ azione pari a 200daN/m2 di sovraccarico accidentale e realizzato con grigliato pedonabile classe 1
del tipo 40x3 — 25x76

Per le strutture da realizzare si indica quanto segue:
e per tutte le strutture in c.a. ¢ previsto I’'impiego di calcestruzzo di C25/30 per le fondazioni, e barre
d’armatura ad aderenza migliorata tipo B 450C;
¢ elementi in carpenteria metallica in acciaio S235 JR o superiore.

Per evitare che le strutture nuove e quelle esistenti possano interagire durante un evento sismico, tra di
esse verra realizzato un giunto sismico e verra mantenuta tra le due strutture una distanza pari a 5 cm.

Il Laboratorio viene collegato alla rete idrica cittadina. Per la rete fognante € prevista 1’installazione di un
serbatoio di stoccaggio dell’acqua di scarico (tampa a tenuta) in cui sosti ’acqua di scarico proveniente
dal laboratorio, per il tempo necessario al trattamento di disinfezione mediante agenti chimici. Una volta
eseguito il trattamento I’acqua sara inoltrata nella fognatura cittadina mediante valvola manuale di apertura

§3.2.2 Tipo e caratteristiche dei materiali strutturali

Cemento Armato

Calcestruzzi

Tipologia strutturale: Fondazioni

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: | 30 N/mm< (300 daN/cm¥<)

Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno
permeabile..

Classe di esposizione: XC1-XC2

Rapporto acqua/cemento max: 0.55

Classe di consistenza: S3-S4
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La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in
decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di
salsedine.

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee,
terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce
compatte, non gessose né gelive, dovra essere privo di impurita od elementi in decomposizione. In
definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sara consentito
assolutamente il misto di flume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovra essere potabile, priva di sali
(cloruri e solfuri).

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto
acqua/cemento mantenendo la lavorabilita necessaria.

Prescrizione per il disarm

Indicativamente: setti 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi 24-25 giorni, mensole 28 giorni.

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non pud essere eseguito se non previa autorizzazione della
Direzione Lavori.

ini d | - .
Controllo di tipo A"

Da applicare in questo caso, prevede un controllo per ogni getto di miscela omogenea fino a 300 mc,
costituito da 3 prelievi. Ogni prelievo puo essere riferito ad un massimo di 100 mc di getto con
caratteristiche omogenee. Per ogni giorno di getto va eseguito almeno un prelievo, tranne nel caso in cui
la costruzione preveda meno di 100 mc di getto.

Rmin>Rck - 35

Rm > Rck + 3,5 (N° prelievi 3)

Dove:

= Rmin = resistenza minore dei tre prelievi (N/mmq);
= Rm = resistenza media dei prelievi (N/mmag).

Controllo di tipo "'B""
Obbligatorio nelle costruzioni con piu di 1500 mc di getto, non previsto in questo caso.

Parametri i i Llimi

Tabella riassuntiva per vari Rck

Rck fcd =052 Rck 0.85fcd =0.44 Rck 0.35Rck fctd Ec v u.m.

25 13.0 11.0 8.75 10 27919 0.12 [N/mm<]

30 15.6 13.2 10.5 11 30587 0.2 [N/mm4]

35 18.2 154 12.3 1.3 33035 012 [N/mm4]

40 20.8 17.6 14.0 14 35316 0.12 [N/mm4]

45 23.4 19.8 15.8 15 37458 0.2 [N/mm4]

50 26.0 22.0 17.5 16 39484 0.12 [N/mm?]

) fcd (resistenza di calcolo cilindrica);

fcd = 0.83 Rck /v, (yc = 1.6); fcd = 0.83 Rek / 1.6 = 0.52 Rck;
. 0.85 fcd (tensione di calcolo a compressione cls per le verifiche SLU a

presso tenso flessione);
0.85 fcd = 0.85 0.83 Rck / 1.6 = 0.44 Rck;

o 0.35 Rck (tensione di calcolo per sola compressione);
. fctd (resistenza di calcolo a trazione);
fctd = fetk / yc; fotk = 0.7 0.27 Rck2/3 (N/mm2);
. Ec modulo di elasticitd normale;
. \Y coefficiente di Poission.
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Valori indicativi di alcune caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impieqgati:

Ritiro (valori stimati):
0.10mm/m (strutture armate).

0.25 mm/m (dopo 5 anni, strutture non armate);

Rigonfiamento in acqua (valori stimati): 0.20 mm/m (dopo 5 anni in strutture armate).

Dilatazione termica: 10*107(-6) °C~(-1).
Viscosita ¢ = 1.70.

Acciaio per C.A.

L’acciaio per calcestruzzo armato B450C ¢ caratterizzato dai seguenti valori nominali della tensione di
snervamento e della tensione a carico massimo da utilizzare nei calcoli:

Tab. 11.3.1a
 — 450 M /mm?
£ nom 540 MN/mm?

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab. 11.3.1b:

Tab. 11.3.Ib
Caratteristiche Requisiti | Frattile (%)
Tensione caratteristica di smervamento fia =zt nom 50
Tensione caratteristica a carico massimo £ = ft nom 50
(Ee/fyh = j ig 100
3 — =125 100
Allungamento (Al =7.5% 100
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90°
e successivo raddrizzamento senza cricche: ¢ <12 mm 4
12=d =16 mm 5
perlo =& =25 mm 8
per 25 =& =40 mun 10 ¢

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicate al § 11.3.2.3.
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ntrolli in cantiere dell [r
(3 spezzoni dello stesso diametro)

’armatura

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il § 11.3.2.3, da eseguirsi
comungue prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra

i valori massimi e minimi riportati nelle Tabelle seguenti, rispettivamente per barre e reti e tralicci:

Tab. 11.3.VII a) — Valor1 di acceffazione i cantiere — barre

Carafteristica Valore limite MNote

fr minimo 425 N/mm?* per acciai B450A e B450C
fy massimo 572 N/mm* per acciai B450A e B450C

Az minimo =6,0% per acciai B450C

Az minimo =20% per acciai B450A

fi [y L13=4§ fr=137 per acciai B450C

fi [ £y fi [ fr=1,03 per acciai BA50A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per acciai B450A e BA50C

Tab. 11.3.VII b) — Vialor di accettazione i cantiere — reti € tralioo

Carafteristica Valore limite MNote
fr minimo 425 IN/mm? per acciai B450A e B450C
fr massimo 572 N/mm* per acciai B450A e B450C
Az minimo =6,0% per acciai B450C
Az minimo =20% per acciai BA50A
fi [ £y 113=4& f=137 per acciai B450C
fi [ £y fr /=103 per acciai BA50A
Diistacco del nedo = Sez. nom. O maggio- per acciai B450A e B450C
re = 450 = 25%

Sezione 3.3 Intonaci

Gli intonaci siano lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici 0 quanto altro previsto dal progetto
esecutivo, non dovranno mai presentare peli, crepature o irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od
altri difetti.

Su tutte le superfici in c.a. da intonacare, deve essere preventivamente essere messa in opera apposita rete
portaintonaco a maglia fine (< 2 cm), da estendere per almeno 30 cm per parte rispetto all’elemento in c.a.
da intonacare.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai millimetri 10.

Particolarmente si prescrive quanto di seguito espresso:

§3.3.1 intonaco grezzo o rinzaffo

predisposte le fasce verticali sotto regoli di guida, un numero sufficiente, verra applicato alle murature un
primo strato di malta idraulica detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e
riempirli. Dopo che questo strato sara asciutto si applichera su di esso un ulteriore strato della medesima
malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
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sicché le pareti riescano regolari.

§3.3.2 intonaco comune o civile

appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terso strato di malta fina che
si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

§3.3.3 intonaco di calce naturale liscio

I'intonaco a calce sara fatto nella stessa guisa di quelle di cui sopra alla lettera a) impiegando per
rinzaffo la malta cementizia normale.

L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro previo spolvero di cemento e potra essere ordinato
anche colorato.

Sezione 3.4 Acqua, calce, leganti idraulici

§34.1 Acqua-
L'acqua dovra essere dolce e scevra da materie terrose.

§3.4.2 Calceidrata

La calce idrata in polvere proverra dallo spegnimento completo della calce grassa, fatto in apposito
stabilimento, cosi ad ottenerla in polvere fina e secca.

La calce idrata in polvere sara fornita in imballaggi di carta originali e sigillati e dovra essere conservata
in locali bene asciultti.

§34.3 Calci

Le calci aeree, le calci idrauliche ed i legnati da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a
tutte le particolari prescrizioni di accettazione in vigore all'atto della esecuzione.

Sezione 3.5 Sabbia, ghiaia

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi e delle malte dovranno
avere le stesse qualita stabilite dalle norme di legge per i conglomerati cementizi. La sabbia dovra essere
costituita da grani di dimensione tali da passare attraverso uno straccio con maglie circolari di diametro di
mm. 2 per muratura in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di parametro od in pietra
da taglio.

Sara scevra di materie terrose e organiche e ben lavata.

Sezione 3.6 Laterizi

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni non debbono contenere nella massa sassolini ed altre
impurita; non essere contorti ne screpolati, avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non
vetrosa) grana fine ed uniforme; dare al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione,
asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita, non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti
atmosferici e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco.

Essi debbono essere durevoli rispetto all'azione del gelo e contenere solfati alcalini oltre il limite dello
0,05% di anidride solforica.

I mattoni forati, le volterranee ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno Kg. 16 per centimetro quadrato sulla superficie premuta.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta unita uniforme.

Tultti i laterizi dovranno rispondere alle prescrizioni delle vigenti.
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Sezione 3.7 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Norme generali - qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature,
stuccature, eventuali riprese si spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le date superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata, e quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate, previa imprimitura.

Per le opere in legno, le stuccature ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti.

Per le opere metalliche zincate é richiesta la preventiva stesura di idoneo primer di sottofondo alla
successiva verniciatura.

Per le opere metalliche non zincate é richiesta la preventiva stesura di doppia mano di smalto antiruggine
di sottofondo alla successiva verniciatura.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi
su una parte, complete di filettature, zoccoli e quanto altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori.

Sezione 3.8 Pacchetto di tamponamento murario tipico

Il pacchetto di tamponamento delle murature esterne come individuate sugli elaborati grafici con spessore
cm 28 circa dovra essere realizzato in conformita alle sezioni tipiche esecutive. Esso si compone di
(dall’esterno all’interno):
- elemento di finitura costituito da intonaco per esterni con relativa rasatura e tinteggio;
- muratura in elementi di argilla alveolare tipo “Poroton” 0 similare s. 25 ¢cm, eseguita a
regola d’arte con posa a mezzo di malta bastarda;
- elemento di finitura costituito da intonaco per interni con relativa rasatura e tinteggio.

Sezione 3.9 Funzionalita delle reti di scarico

Deve essere garantita la piena funzionalita delle reti di scarico delle acque reflue.

Il progetto prevede I’intercettazione di una porzione di linea esistente. Il tracciato della nuova linea e
individuato negli elaborati di progetto, per I’andamento delle pendenze saranno concordate in cantiere con
la DL.

L’andamento da un pozzetto di ispezione all’altro della nuova linea deve avere andamento continuo senza
alterazione alcuna della pendenza; non € ammessa alcuna irregolarita quali contropendenze anche parziali
o denti o irregolarita nei raccordi, i quali devono essere perfettamente eseguiti senza alcuna bava o
sporgenza.

Non ¢ ammesso 1’utilizzo di curve a 90° o di raccordi a “T”; € imposto 1’uso estensivo di curve con raggio
< 45° e di raccordi a braga o ad “Y”” ma sempre con raggio degli elementi raccordati < 45°.

La funzionalita delle reti di scarico da realizzarsi deve essere garantita nella sua interezza, in particolare
deve garantire il pieno deflusso delle acque meteoriche.

Il requisito prestazionale del deflusso dei fluidi descritti costituisce elemento fondamentale ed il mancato
pieno raggiungimento, anche per una sola posizione, ¢ elemento pregiudiziale all’accettazione e
contabilizzazione del corpo d’opera nella sua interezza.

Sezione 3.10 Linee vita

Le linee vita dovranno essere installate in rispondenza alla DGR n°699/2015 (Emilia Romagna) e della
normativa tecnica vigente e come di seguito specificato.

Il sistema anticaduta per copertura sara rispondente alla seguente descrizione ed alla tipologia tipica
esposta.

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e
UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per coperture in lamiera
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Sono obbligatoriamente corredate da certificato di conformita rilasciato dalla ditta produttrice.

Ogni ancoraggio € vincolato alla struttura di supporto in modo indipendente, cosi da garantire una
ripartizione delle forze d’esercizio su tutta 1’estensione longitudinale della copertura.

Nella fornitura completa qui richiesta 1’installazione deve essere effettuata da ditta qualificata, che
obbligatoriamente rilasci la certificazione di montaggio.

Ogni linea vita é corredata, obbligatoriamente, da Verifica Analitica del sistema anticaduta, secondo
quanto stabilito della norma UNI EN 795, per determinare il carico d’esercizio della giacitura del caso
preso in esame.

Con la Verifica Analitica devono inoltre essere fornite le prescrizioni d’uso e manutenzione del sistema.

Il sistema anticaduta deve essere coperto da assicurazione per 12 mesi a far data dal rilascio del certificato
di regolare esecuzione o di collaudo.

Tutti gli elementi utilizzati per la realizzazione dei sistemi anticaduta devono essere testati
sperimentalmente da laboratori autorizzati dal min. LL. PP. — le relative certificazioni devono essere
prodotte in allegato al documento di verifica analitica.

La forniture deve ritenersi comprensiva di ogni elemento, atto a dare il sistema “linea vita” completo,
funzionale, rispondente ai carichi derivanti dall’attivita e possibile caduta di un lavoratore e conforme a
tutte le norme sopra citate.

Sezione 3.11 Salvaguardia del verde esistente e opere a verde

Sono richiamate tutte le specifiche e le indicazioni riportate nella relazione tecnica, negli elaborati grafici
di progetto esecutivo, nell’elenco prezzi e nel presente capitolato.

L’attivita di costruzione deve avvenire con la piena salvaguardia degli alberi a medio ed alto fusto presenti
nel comprensorio. La salvaguardia deve intendersi relativa tanto ai fusti ed alle chiome che agli apparati
radicali.

ARTICOLO 4 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per la valutazione degli stati di avanzamento dei lavori trattandosi di appalto a corpo, le quote percentuali
di esecuzione delle varie categorie di lavorazioni saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate
dal Direttore dei Lavori.
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ARTICOLO5 DOCUMENTAZIONE FINALE

Sezione 5.1 Generalita

I singoli lavori ed il corpo complessivo oggetto dell’appalto sono accettabili solo se completi di tutta la
documentazione necessaria al collaudo e richiesta — anche dietro specifica della d.I. — ai fini delle richieste
funzionali al rilascio delle certificazioni di conformita edilizia e di agibilita dell’immobile, in relazione ai
lavori affidati.

Dev’essere prodotta adeguata documentazione avente carattere probatorio per tutti quegli elementi per i
quali siano specificati, negli elaborati di progetto, particolari requisiti tecnici o prestazionali , la produzione
dei documenti & obbligatoria e non derogabile, ed in assenza non sono contabilizzabili le opere relative; le
stesse difatti si intendono come non compiute se prive della documentazione completa a corredo
necessaria.

Tutta la documentazione deve essere fornita dietro semplice richiesta e secondo i tempi ivi espressi dalla
d.l., e comunque entro e non oltre la data di scadenza per I’ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono ricompresi dal prezzo a corpo dei
lavori .

Sezione 5.2 Documentazione a corredo delle opere edili

Per le opere strutturali si rimanda alla legislazione vigente ed a quanto gia previsto in questo capitolato .
Per materiali rilevanti ai fini della prevenzione incendi ’appaltatore deve produrre i seguenti documenti,
dietro semplice richiesta della d.l., e comungue non oltre 10 gg. dalla posa dei singoli materiali ed
esecuzione delle singole opere:

a) Per materiali con caratteristiche di resistenza al fuoco:

- Dichiarazioni di corretta posa dei materiali;

- Rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi da laboratori autorizzati. Per i rivestimenti
protettivi il rapporto di prova deve riferirsi ad una struttura identica a quella da proteggere; in caso
contrario puo essere accettata una certificazione redatta da un professionista abilitato (L. 818/84)
e corredata da relazione di calcolo conforme alla normativa tecnica vigente.

b) Per materiali con caratteristiche di reazione al fuoco:

- etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento

- dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte su modulistica del Ministero degli Interni e corredata degli
allegati obbligatori.

Sezione 5.3 Disegni “as built”

All'atto della firma del verbale di consegna dell'opera, I’ Appaltatore dovra fornire una copia riproducibile
di tutti i disegni architettonici, strutturali e impiantistici con l'indicazione delle eventuali variazioni
esecutive apportate nel corso dei lavori (disegni “come costruito”)
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